东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理
招 标 文 件
招   标   人：      东 台 市 交 通 运 输 局   （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

招标代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）
2024年9月6日 
东台市交通运输局负责的东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理已经批准实施，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定监理单位。

一、工程概况

1、建设地点：东台市市域

2、建设规模：总投资约1200万元
3、质量控制目标：合格

4、工期：与施工单位同步
二、本项目为 一 个标段，标段划分及监理范围如下：

东台市2024年市域骨干道路改造工程，包括X203新角线（K26+977~K29+249）、X208廉广线（K8+156~K11+494）、预防性（修复性）养护工程、全市临水路段整改项目，总投资约1200万元。按照建设方提供的工程设计图纸，负责东台市2024年市域骨干道路改造工程所有项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好交竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
投标保证金：3000元；根据盐城市行政审批局等四部门印发的《关于规范投标保函保单应用及试行信用承诺替代投标保证金的通知》（盐行审发〔2023〕27号）精神，本工程接受信用良好的投标人以“投标保证金信用承诺函”方式替代投标保证金。
四、履约担保金：10000元，可使用现金转账、非银行金融机构保函（保单）以及银行保函等方式提交，如为保函则要求：1、期限为合同工期结束后延6个月；2、按照建设单位制定格式提供。
五、资格审查：采取资格后审办法。

六、评标定标办法：综合评分法

七、文件份数：中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件（一正四副）送至本项目的招标代理机构处。

八、澄清、修改、补充资料提交与获取： 

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2024年9月14日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）送到招标人处，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清、修改或补充。投标人不论自身是否提出疑问，均应于2024年9月14日 18 时后至http://dongtai.yancheng.gov.cn/上下载，投标人在投标截止时间前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。否则后果自负。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

九、投标截止时间：2024年9月27日15时00分
地点：在线开标公证系统：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login 
十、开标时间：2024年9月27日15时00分
地点：东台市一站式招投标公证服务中心
十一、投标人资格要求：

1、投标人具有行政主管部门核发的公路工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；

2、项目负责人（总监理工程师）具有行政主管部门颁发的公路工程注册监理工程师证书。
3、业绩要求:投标人承担过二级及以上公路施工项目监理业绩。

3、有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的；

（3）项目负责（总监理工程师）人自本项目投标文件递交截止之日起有在监工程的；

（4）有行贿犯罪记录的。

十二、投标报价

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内施工、保修等建设阶段全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作中所必须的直接、间接成本、评审费、公证费、风险、税金、合理利润等全部费用（含监理费、食宿费及交通、通讯、安全措施费等各项费用）。

2、投标报价方式

本工程监理招标采用百分比（费率）报价方式（不论单项工程大小，统一报一个费率，费率报价时小数点后保留二位，第三位不论大小一律不计）。

十三、投标文件的组成
投标文件由商务标、资格后审资料二个部分组成，主要包括内容如下：

1、商务标

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）项目监理机构（如有）

（4）类似监理工程业绩（如有）

（5）评标办法中需提供的其他材料（如有）

（6）监理方案

①监理工作的目标和范围、各级监理组织的职责范围；

②监理组织机构、工作计划和人员安排；

③设备与工具配备；

④监理工作程序和方法；

⑤品质工程创建监理实施方案；

⑥合理化建议。

⑦本项目监理的重点和难点分析

2、资格后审资料

（1）企业营业执照副本扫描件；

（2）企业资质等级证书副本扫描件；

（3）投标文件签署授权委托书（法定代表人不参加开标时提供）

（4）监理机构人员一览表（不得少于3人）；

（5）总监理工程师执业资格注册证书扫描件；

（6）投标人为被授权人、项目负责人（总监理工程师）缴纳的社会养老保险证明复印件。

（7）投标人承担过二级及以上公路施工项目监理业绩。提供业绩合同复印件。
（8）投标保证金信用承诺函（格式附后）。

十四、投标文件的生成、标记及递交
*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

1、投标文件的生成

（1）投标文件须按本文件要求的内容和顺序编制，按要求签字、盖章后扫描，并分别对应生成以下名称的pdf文档：☑资格审查☑商务标。
（2）投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①本项目要求在模板中☑填写报价（模板默认标注的报价单位为“元”，投标人无需理会，也不得进行修改，直接按百分比单位填写数字即可（如报价为费率0.9%，则模板中填写0.9）；②模板标注的单位（如工期的“日历天”）与本文件规定不一致的，以本文件为准，按照本文件规定的单位填写数值即可，但不得改动模板原标注单位；③本文件未要求在投标文件pdf文档中编制的内容，在模板中有填写项的，该项留空即可；④请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；⑤投标关键信息（指报价、项目负责人、工期、质量标准等）以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。
（3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：☑资格审查.pdf、☑商务标.pdf、☑关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！

压缩包内容参考图示：
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2、投标文件的递交

（1）投标截止时间：2024年9月27日15时
（2）投标地点：“在线开标公证系统”，网址：

https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

（4）中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的招标代理机构处。
十五、开标

（一）开标须知
1、参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2、解密时间：投标人解密时间限定在投标文件解密通知首次发送后 15 分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因招标人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。）

（二）开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；

（5）由公证人员随机抽取本项目的有关方法、系数（如有）；

（6）当众唱标，公布投标人报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（8）开标会议结束。
十五、评标、定标办法：

（一）本工程监理招标评标办法采用“综合评分法”，对通过资格审查合格的投标人的有效投标报价、监理方案二项内容进行评审打分，并按照本办法评审得分由高至低推荐1-3名中标侯选人（得分相同，报价低者优先，若报价仍相同则招标人随机抽取确定）。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（二）对通过资格审查和初步评审的投标人的有效投标报价、业绩进行评审量分，评标办法如下：：

1、投标报价 （10分）

（1）评标基准价计算：有效投标文件的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
（2）评标价的偏差率计算公式偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价。

（3）投标报价评分标准

当投标人的偏差率为0时，投标报价分值得满分10.00分；偏差率按下列规定按比例内插，最低分值为零分。投标报价分值精确至小数点后两位。

①.如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F﹣偏差率×100×E1；

②.如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F﹢偏差率×100×E2；

其中：F是投标报价所占的权重分值，F=10.00；

E1：是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.2；

E2：是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.1；
2、监理方案（35分）

监理方案总篇幅一般不超过 80 页。
（1）监理工作的目标和范围、各级监理组织的职责范围（最大值5分，最小值3分）：根据投标文件的文字阐述，评价投标人监理的监理工作的目标和范围、各级监理组织的职责范围是否切实可行。
（2）监理组织机构、工作计划和人员安排（最大值5分，最小值3分）：

根据投标文件的文字阐述，评价投标人对监理组织机构、工作计划和人员安排的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等。
（3）试验检测和测量设备（最大值5分，最小值3分）：

根据投标文件的文字阐述，评价投标人对监理工作试验检测和测量设备是否可行，是否能更好的保证工程质量与安全、缩短工期、降低工程造价或产生经济效益。

（4）交通工具和办公设备（最大值5分，最小值3分）：根据监理机构是否满足现场监理需要。

（5）监理工作程序和方法（最大值5分，最小值3分）：对规范项目管理体系、工程标准化建设、工程质量责任制、工程质量检验检测、绿色安全保障等品质工程创建方案内容的合理性、可行性、完整性等方面进行评审。

（6）合理化建议（最大值5分，最小值3分）：根据投标文件的文字阐述，评价投标人对监理工作的建议是否可行，是否能更好的保证工程质量与安全、缩短工期、降低工程造价或产生经济效益。

（7）本项目监理的重点和难点分析（最大值5分，最小值3分）：根据投标文件中技术建议书的文字阐述，评价投标人对监理工作重点难点的分析是否准确、采取的相应措施是否有效等。
3、其他因素（55分）
（1）总监理工程师（20分）：总监理工程师满足资格审查条件的得满分。
（2）信誉要求（5分）：根据苏交规[2019]2号文《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定对投标人信誉进行评价:

投标人信用分：5分

（一）信用等级评为AA级或列入省公路水运建设市场红名单的投标人（以省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公布为准）的企业，评标委员会应给予其信誉分评满分；

（二）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X，无评定分值的A级或A（暂定）级企业，Z按85计算；

（三）最近一次信用等级评为B级的，按以下公式计算投标人的信誉分， Y=0.15X*(Z-75)/10+0.65X。

（四）最近一次信用等级评为C级的，评标委员会应按以下公式计算投标人的信誉分， Y=0.15X*(Z-60)/10+0.45X。

①X为信用分满分值（5分），Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定后的应用分值。

②投标人信用等级及评定分值以江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准，在江苏省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂定A级确定。

（3）财务能力（2分）：按《江苏交通项目投标企业财务能力评价指标（试行）》执行。该项由投标人在江苏交通招投标信息管理系统中打印报表（同时附2022年度财务审计报告），财务得分小于60分的得0分，60~80分（含60和80分）的得1分，大于（不含）80分的得2分。

（4）投标人类似工程监理业绩（20分）：满足资格审查业绩要求的得基本分14分，每增加一个符合资格审查要求的业绩加2分，本项满分20分。

（5）人员素质（8分）：

主要对投标人拟为本合同工程投入的监理人员的素质进行评价。
①道路工程师：1人，具有公路工程专业监理工程师资格；

②结构工程师：1人，具有公路工程专业监理工程师资格；

③试验检测工程师：1人，具有公路工程专业监理工程师资格、《公路水运工程试验检测工程师证书》（试验类别：材料、公路、桥梁）；

④监理员：3人（开工后根据实际施工需要增加），具有公路工程监理员资格；

⑤试验员：1人，具有公路监理员资格、《公路水运工程试验检测工程师证书》（试验类别：材料、公路、桥梁）；

满足上述条件的得5分，每多提供一名符合招标文件要求的①-③项的人员得1分，最多得2分；每多提供一名符合招标文件要求的④-⑤项的人员得0.3分，最多得1分。上述人员需提供投标单位近期为其缴纳的社会保险复印件。

注：评审委员会根据投标文件相关资料评分内容酌情扣分，但监理方案中评分项最多扣分不得超过各评审因素权重分值的30%。评标委员会成员总数为7人以上（含7人）时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后（若有两个相同的最高值或最低值时，只去掉1个），计算该分项得分的平均值，该平均值则为投标人的该分项得分，评标委员会成员总数为7人以下时，直接取平均值。最终得分保留小数点后两位 。
（三）经评审认为所有投标都不符合招标文件要求或者有效投标不足三个，使得投标人缺乏竞争的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人重新招标。

十六、有下列情形之一的，作为无效投标文件处理：
1、投标文件有关内容未按招标文件第十三条规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”；

2、投标文件组成内容不符合第十三条规定的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4、投标人资格条件不符合招标文件规定要求的；

5、投标所报监理费率大于最高限价（ 1.2 % ）的；

6、未按要求提供相关证书、资料或资料提供不全的；

7、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

8、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

9、企业营业执照、资质证书、总监理工程师执业资格注册证书中的单位名称不一致的；

10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11、未按招标文件要求编制、生成或递交投标文件的；

12、因投标人自身原因导致投标文件解密后未通过系统校验的；

13、投标文件无法正常解压或解压后的文件不能正常打开或读取的；

14、因投标人自身原因导致系统唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等）的；

十七、投标人应保证投标的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假，如经发现招标人将依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》省人民政府令第120令第十九条第（四）款的规定判定为弄虚作假骗取中标行为，中标无效，并由有关监督部门依法，依规作出的处罚。

第一部分  协议书

附件一 合同协议书
合 同 协 议 书
 东台市交通运输局 （以下简称“委托人”）为实施 东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理 ，己接受           （监理人名称，以下简称“监理人”）对 东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理 的投标。委托人和监理人共同达成如下协议：

1.监理服务范围：东台市2024年市域骨干道路改造工程，包括X203新角线（K26+977~K29+249）、X208廉广线（K8+156~K11+494）、预防性（修复性）养护工程、全市临水路段整改项目，总投资约1200万元。按照建设方提供的工程设计图纸，负责东台市2024年市域骨干道路改造工程所有项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好交竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分 ：

（1） 本合同协议书及各种合同附件；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函；

（4） 项目专用合同条款 ；

（5） 公路工程专用合同条款 ：

（6） 通用合同条款；

（7） 委托人要求；
（8） 监理服务费用清单；

（9） 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.最终结算监理报酬总费用为：监理内容的工程中标价（按施工单位中标价）乘以    %（中标监理费率）。
4.业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式即：根据工程进度按合格工程量付款，完工验收合格后付至70％，完工验收合格一年后再付20%，缺陷责任期满后再付10％，向监理单位支付费用和提供监理工作条件。

5.总监理工程师或驻地监理工程师：              。

6.监理工作质量符合的标准和要求：              。

7.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

8.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9.监理人计划开始监理日期：                ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：      个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理            个月，验收与缺陷责任期阶段监理      个月。

10.本协议书在监理人提供履约保证金（壹万元整）后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效 。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书一式 陆 份，合同双方各执 贰 份，其余交由代理单位装订资料用。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

合同附件1  监理服务的形式、范围与内容

合同附件2  监理服务的费用与支付

合同附件3  现场监理人员配置（根据中标人的投标文件填写）

委托人：          （盖单位章）
   监理人：          （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人
或其委托代理人：     （签字）
   或其委托代理人:       （签字）

                                        2024 年       月        日
合同附件1  监理服务的形式、范围与内容

一、监理服务的要求、形式

1.  服务要求：

监理服务的方式为施工全过程监理，即监理工作从签订《施工监理合同协议书》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。监理单位必须按照业主对其授权的范围和招标文件的要求，本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则进行全过程监理和全面履行监理合同。

2.  组织机构：

监理单位应在工程现场组建总监理工程师办公室（以下简称“总监办”），代表监理单位负责工程项目的施工监理工作。总监办设总监理工程师1名。总监理工程师是总监办全权代表，负责处理现场施工监理事务。根据工程建设需要，总监办可设驻地监理工程师若干名，协助总监理工程师处理相应路段的现场施工监理事务。

总监办应设道路工程师、结构工程师、试验检测工程师、测量工程师等工作岗位。同一道路工程师可兼职路基和路面监理，但不得兼职路基和结构物监理。同一结构工程师可兼职结构物和路面监理，但不得兼职结构物和路基监理。试验检测工程师不得兼职。

总监理工程师和主要监理人员资格证书的注册监理行业应为公路工程，监理专业应为道路与桥梁。试验检测员应具有《公路水运工程试验检测员证书》（试验类别：材料、公路或桥梁）；测量人员应具有《公路工程试验检测技术考试合格证书（测量人员类）》。

总监办应建立中心试验室，并经东台市交通工程质量监督站验收合格后投入使用。
二、监理服务的范围

1.  服务范围

监理服务的工程范围：设计文件图纸、业主与工程承包人签订的施工合同规定的全部内容以及业主同意增加的工程内容。

监理服务的工作范围：在业主及其派出机构的宏观指导下，对于所辖施工合同段的全部工程自施工准备期至施工期的质量、进度、费用、施工安全、施工环境保护和工作协调等方面实施全面管理；参与缺陷责任期的工作。

2.  服务目标

工程质量目标：严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到交通部质量检验评定标准优良级，并争创精品工程。

工程工期目标：督促工程承包人完成业主分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程施工，力争提前完工。

工程投资目标：严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资，力争各合同投资不超过中标合同总价、整个监理路段投资不超过概算相应部分。

工程安全目标：严格审查施工安全技术方案，加强安全巡查和防范工作，及时排除安全隐患，确保监理服务期内不发生安全伤亡事故或同等责任的安全责任事故。

工程环保目标：严格审查施工环保方案，加强施工环境监理，确保不发生环保责任事故。

工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求，即优质监理服务。

三、监理服务的内容

监理服务主要包括(但不限于)下列内容：

1.  编制监理工作大纲和分阶段计划；

2.  熟悉合同文件，了解施工现场，纠正设计图纸中的明显错误；

3.  主持交桩和设计交底工作，审查和验收承包人提交的复测成果和施工放样；

4.  督促和检查承包人建立质量保证体系；

5.  主持召开第一次工地会议和工地例会；

6.  在授权范围内批准分项工程开工报告；

7.  审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

8.  验收承包人的工地试验室、审核其人员资质；

9.  建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；    

10.  审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

11.  审核承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

12.  审查承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

13.  审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

14.  审查承包人提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，审核承包人的月报和修正计划；

15.  要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

16.  在授权范围内审核中间交工报告，签发中间交工证书；

17.  在其授权范围内调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

18.  在授权范围内发布停(复)工令；

19.  对已完工程进行准确的计量；

20.  在授权范围内发布变更令(重大、重要变更报业主核准)；

21.  受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

22.  根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

23.  编制监理工作月报、季报和年报；

24.  对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

25.  在授权范围内审核单项工程交工报告，签发单项工程交工证书；

26.  督促、检查承包人按业主的要求编制竣工文件；

27.  编制监理报告等监理方面的竣工文件；

28.  监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

29.  在授权范围内签发施工项目工程缺陷责任终止证书；

30.  在授权范围内签发支付证书；

31.  配合业主的竣工验收和工程移交工作；

32.  根据苏交规【2021】2号文精神，监理单位协助建设单位做好农民工工资有关工作。

33.  业主与承包人签订的工程施工合同中赋予监理工程师的职责以及业主委托的其他服务等。

四、业主对监理单位的授权

业主在此明确，上述监理服务内容除非另有指示，均为业主授权监理单位的职责范围。

五、监理服务的依据

1.  施工监理合同协议书；

2.  对所监理工程业主与第三方签订的工程施工合同协议书及附件与作为合同组成部分的投标文件、合同条件、技术规范、工程量清单及其说明、工程图纸及其他有效文件；

3.  合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量评定标准、规程、工程验收及计量规则等；

4.  国家、交通部、江苏省颁布的监理法规、业主制定的监理规定和有关规定；

5.  其他。

六、其他

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更，但不影响双方履行合同的责任和义务。
合同附件2  监理服务的费用与支付
一、监理服务费

1、监理服务费是指完成所监理工程项目施工准备期、路基施工期、桥涵施工期、缺陷责任期等四个阶段的现场监理服务，及相关工作所需的全部相关费用（含保险、税金、利润等）。

2、监理服务费由业主指定，还须根据业主对监理单位进行的履约考核考核结果、违约处罚情况和索赔补偿而相应增减，最终得出监理服务费结算金额。

3、监理基本服务费包括如下三项内容：

（1）人工费用：含基本工资、加班费（法定节假日加班和法定工作时间以外的延时工作）、各种津贴、实物福利、其它（包括社会统筹、劳动保护费、个人税收等）。

进退场费用，现场监理机构办公、生活、交通、通讯、试验检测、测量、差旅等日常开支，软基处理旁站员等辅助人员费用，企业管理费、保险、税金、利润等综合费用，均不单独计列，直接摊分到人工费用中。

软基处理旁站人员人数必须满足“两机三人”的要求和工程现场的实际需要，并不得因业主指令增加人数而要求增加监理服务费。

（2）办公、生活设施费用：含办公、生活用房、试验及标养室、办公设备（用品）、生活设备（用品）购置分摊成本或租赁费用。

（3）试验、测量和交通工具费用：含中心试验室（驻地试验室）试验检测设备、测量仪器设备的购置分摊成本或租赁费用和委托试验费用，以及交通工具购置分摊成本或租赁费用（含随车司机费用）。

监理单位在工程现场发生的不管是明示的或暗示的，凡与工程监理工作相关的一切费用均视作已包括在上述三项费用、缺陷责任期监理服务费和保留金中。业主仅按上述三个项目、缺陷责任期监理服务费和保留金向监理单位支付监理服务费。

二、监理服务费用的支付

1、履约保证金

在监理服务期满且所有监理项目交工验收合格后，业主向监理单位一次性退还履约担保（无息退还）。监理单位不履行监理合同的，无权要求退还履约担保。

2、赔偿金

根据监理合同条款第4.1款确定的监理对业主单位的赔偿，业主从对监理单位的日常支付中扣回。

3、监理工作奖罚

监理单位应严格执行业主制定的监理履约考核办法和有关考核实施细则，并无条件服从业主的奖惩措施，具体考核办法将在进场后颁布、实施。

三、合理化建议奖

根据监理合同条款的规定，待工程竣工后，据实结算支付。

监理单位在缺陷责任期的一切监理服务（含可能会发生的绿化、环保等工程的施工监理工作），其全部费用视为已包含在监理服务费总额中，业主不另行支付任何费用。

四、履约保证金

监理单位应保证其履约担保在甲方颁发工程交工验收证书前一直有效。甲方应在工程交工验收证书颁发后28日内把履约担保无息退还给监理单位。监理单位不履行监理合同的，无权要求退还履约担保。

五、支付时间与支付内容

监理单位应按照业主确定监理服务费制服申请格式，根据工程进度按合格工程量付款，向业主提交监理服务费申请。业主应在收到监理服务费支付申请后14日内予以批复，并在批复后14日内向监理单位支付，以及根据监理合同条款第4.2款确定的对监理单位的赔偿、合同条款第7.3款确定的对监理单位的奖励。与此同时，监理单位应接受业主对监理单位履约考核奖罚和违约罚款等。

六、监理服务费分期支付： 

本工程监理酬金按施工单位中标价×监理费率计取。建安工程竣工结算总价不包括征地拆迁、建设单位管理费、设备投资、设计费用、各类规费、工程保险费、不可预见费等其他费用。

七、支付限制

业主在支付时，根据监理合同条款第4.1款确定了监理单位向业主的经济赔偿，该赔偿的每次扣回额不超过当期应支付的监理服务费用的20%；如当期监理服务费用支付额低于5000元时，则将当期应支付的监理服务费用合并到下期支付。

八、争议

业主对监理单位要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理单位支付申请7日内发出书面通知说明理由，并将申请退回监理单位，并要求其重新计算、上报。但不得借此延误对监理单位其它应得款项的支付。

九、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。
合同附件3  现场监理人员配置

	监理职务
	人数
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	技术职称
	监理资质
	监理

证书号
	计划

驻场时间
	监理岗位

总月人数

	总监理

工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路    工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结构

工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表由中标人填写。

    2、本表填写须依据投标文件和现场实际情况，由业主与中标人共同协商确定施工准备期、路基施工期监理人员驻场计划。

    3、本表中各监理岗位总人月数与投标文件承诺保持一致。

    4、本表由中标人与业主达成一致意见后，形成本监理合同附件3，作为监理服务费阶段支付的依据。

    5、软基处理旁站员正式确定后，须将旁站员的姓名、身份证号、旁站岗位、具体出勤时间安排报业主备案。

6、本表不含司机、后勤、炊事人员等辅助人员，辅助人员由监理单位按一定比例自行配备。

附件二 廉政合同
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 
（项目名称）的项目法人 
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    
的监理单位   （监理单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 
（项目名称） 
监理合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人监理队伍。

3、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为 
（项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式陆份，由发包人和承包人各执二份，送交监督单位一份，其他用于存档和备案。

发包人：东台市交通运输局（盖章） 

法定代表人或其授权的代理人（签字）： 

日期：2024年   月   日

承包人：                （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：2024年   月   日

附件三 安全生产合同
安全生产合同

为在东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理服务合同的实施过程中创造安全、高效的监理环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主      （以下简称“甲方”）与监理单位      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程监理合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产会议，及时传达上级主管部门安全生产的精神。

4、组织对乙方监理现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加监理的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核。

6、对施工现场所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的检查记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。督促施工现场必须设置相关的交通安全标志牌和安全防护设施。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式六份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
委托人：                （盖章）       监理单位：            （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权代理人：                      或其授权代理人：

日  期：         年   月   日         日  期：         年    月   日
附件四：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

                    （委托人名称）：

鉴于                           （委托人名称，以下简称“委托人”接受             （监理人名称）（以下称“监理人”）于    年    月    日参加              （项目名称）   标段施工监理的投标，我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）                  元（¥             ）。

2.担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且监理人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。

3．在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.委托人和监理人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                       担保人：                        （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地   址：                                   

邮政编码：                                  
电    话：                                  

传    真：                                  
      年      月      日

第二部分  通用条件

“通用合同条款”采用《标准监理招标文件》的“通用合同条款”。

第三部分  专用条件

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

第1.1.1.1目细化为：

合同文件(或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费用清单、监理人有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

第1.1.1.5目不适用。 

第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。

1.1.2合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.7目至第1.1.2.9目：

1.1.2.7监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工 程师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

1.1.2.8行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。

1.1.2.9第三方：指处委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人。

1.1.3工程和监理

第1.1.3.1目细化为：

工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提供的物资和设备），具体情况在项目专用合同条款中指明 。

第 1.1.3.2 日细化为：

监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路工程施工准备、施工、验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

第 1.4 款细化为：

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 文件的提供和照管

第1.6.1项和第1.6.2项细化为：

1.6.1监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工 监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2委托人提供的文件

除项目专用合同条款另有约定外，委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后7

日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的施工承包合同1份。

（2）委托人与承包人共同确认的己标价的工程数量清单及其说明1份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

（5）其他相关资料。

由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

第1.8款细化为：

1.8 转让和分包

1.8.1除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包 。

1.10 知识产权

新增第1.10.4项：

1.10.4除项目专用合同条款另有约定外，监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

新增第 1.13 款：

1.13 避免利益冲突

未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利 益，不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。

2.委托人义务

新增第2.7款至第2.10款：

2.7协助

委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事直；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致的第三方收费（不含税金）。

2.8授权通知

委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

2.9委托人指令的下达

委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包 人提出。

2.10保障

在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

3.委托人管理

3.3决定或答复

第3.3.2项细化为： 

委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及

时作出书面答复。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期没有作出答复的，视为己获得委托人的批准。

4.监理人义务

第4.2款细化为：

4.2履约保证金

4.2.1履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委托人要求的格式，以项目专用合同条款规定 的额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，委托人向监理人返还缺陷贡任期保函。

4.2.2 如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

4.3 联合体

第4.3.3项细化为：

联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

补充第4.3.4项：

4.3.4未经委托人同意 ，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

4.4总监理工程师

第4.4.1项细化为：

监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.5监理人员的管理

第4.5.1项、4.5.2项细化为：

4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。

4.5.2 除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工 程师等：其他人员包括各专业的监理员 、试验员、资料员等。

新增第 4.9 款：

4.9党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为固有 控股或参股企业的，监理人应按 规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施的作用 。

5.监理要求

5.1监理范围

第5.1.3项细化为：

阶段范围指公路工程建设程序中的施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。

第5.2款细化为：

5.2监理依据

除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章：

（2）与工程有关的规范、标准、规程； 

（3）工程前期有关文件 ：

（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件 ；

（5）本工程监理的委托合同及补充合同 ：

（6）委托人签订的施工承包合同 ；

（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件 ：

（8）其他监理依据。

第5.3款细化为：

5.3监理内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》及相关法律、法规开展监理服务。委托人须依据《公路工程施工监理规范》要求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。

5.3.1在工程同时设置总监办和驻地办时，总监办的监理服务内容为；

(1) 总监办工地试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备 ，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

(2) 熟悉合同文件，调查施工环境条件；

(3) 在合同约定的期限内主持编制监理计划；

(4) 审批各驻地办主持编制的监理细则；

(5) 参加设计交底；

(6) 在合同约定的期限 内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救 援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

(7) 审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

(8) 签发开工预付款支付证书；

(9) 审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

(10) 检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

(11) 主持召开监理交底会；

(12) 主持召开第一次工地会议；

(13) 签发合同工程开工令；

(14) 审批重要工程材料及混合料配合比；

(15) 审核工程中期支付申请 ，签发中期支付证书；

(16) 签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

(17) 受理合同其他事项的有关事直，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

(18) 组织编写监理月报；

(19) 根据工程需要主持召开专题工地会议；

(20) 对发生的质量缺陷 、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定 报告有关部门；

(21)协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

(22) 参加委托人组织的合同工程交工验收；

(23) 编写监理工作报告，并提交委托人；

(24) 签认交工结账证书；

(25) 组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

(26) 在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查己完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

(27) 缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

(28) 签认最后支付证书；

(29) 参加工程竣工验收；

(30) 按照项目专用合同条款约定 提供其他工程管理咨询服务 。

5.3.2在工程同时设置总监办和驻地办时，驻地办的监理服务内容为：

(1) 按项目专用合同条款的约定建立（或不建立）工地试验室，如需驻地办建立工地试验室，应配备现场抽查常用的试验检 测设备，并在项目专用合同条款中明确检查项目和频率的要求：

(2) 熟悉合同文件，调查施工环境条件；

(3) 在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

(4) 根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

(5) 参加设计交底；

(6) 按规定程序初审本驻地监理标段承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）：

(7) 初审本驻地监理标段承包人提交的总体进度计划以及施工中进 行的调整计划；

(8) 对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复：

(9) 验收承包人测定的地面线 ：

(10) 确认承包人提交的场地占用计划：

(11) 核算承包人对工程量清单的复核结果：

(12) 按合同约定对工程分包计划 和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任：

(13) 审批施工测量放线：

(14) 审批一般工程原材料和混合料配合比：

(15) 审查施工组织及人员配备；

(16) 审查承包人进场的施工机械设备 ：

(17) 审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺：

(18) 审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

(19) 审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

(20) 验收构配件或设备；

(21) 按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

(22) 对关键工序进行签认；

(23) 对发生的质量缺陷 、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

(24) 对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

(25) 对己完工程按合同约定的方法进行计量；

(26) 按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

(27) 编写本驻地监理标段的监理月报；

(28) 主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

(29) 编制标段监理竣工文件；

(30) 编写本驻地监理标段的监理工作报告：

(31) 参加本驻地监理标段合同工程的交工验收；

(32) 初审交工结账证书；

(33) 按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.3.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

(1) 按监理合同要求建立总监办工地试验室，按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求 ：

(2) 熟悉合同文件，调查施工环境条件：

(3) 在合同约定的期限内编制监理 计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细

则；

(4) 在合同约定的期限内审批承包人提交 的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施；

(5) 参加设计交底；

(6) 审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划：

(7) 检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

(8) 审核承包人的工地试验室；

(9) 对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复：

(10) 验收承包人测定的地面线；

(11) 审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

(12) 确认承包人提交的场地占用计划；

(13) 核算承包人对工程量清单的复核结果；

(14) 签发开工预付款支付证书；

(15) 主持召开监理交底会；

(16) 主持召开第一次工地会议；

(17) 签发合同工程开工令；

(18) 按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任：

(19) 审批施工测量放线；

(20) 审批工程原材料及混合料配合比；

(21) 审查施工组织及人员配备；

(22) 审查承包人进场的施工机械设备；

(23) 审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

(24) 审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

(25) 审批分项（分部）工程的开工申请；

(26) 验收构配件或设备；

(27) 按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

(28) 对关键工序进行签认；

(29) 对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

(30) 签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

(31) 对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

(32) 对己完工程按合同约定的方法进行计量；

(33) 审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

(34) 按有关规定及 时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定：

(35) 受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整 、保险、违约、争端等合同事项；

(36) 组织编写监理月报；

(37) 主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

(38) 协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

(39) 参加委托人组织的合同工程交工验收；

(40) 编写监理工作报告，并提交委托人；

(41) 签认交工结账证书；

(42) 组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

(43) 在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施：巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

(44) 缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

(45) 签认最后支付证书；

(46) 参加工程竣工验收；

(47) 按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

5.4监理文件要求

第5.4.3项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、 安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、 巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数 等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。

新增第5.5款至第5.7款：

5.5监理服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。委托人对监理人的机构设置要求在项目专用合同条款中约定。

5.6监理服务目标

5.6.1监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，监理人提供的监理服务，

应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

5.6.2对第三方履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。

5.7委托人对监理人的授权

5.7.1监理人根据监理合同提供监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。授权 权限在项目专用合同条款中约定。

5.7.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方 签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：

(1) 根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

(2) 根据职责范围 ，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力：

(3) 根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6.开始监理和完成监理

6.1开始监理

第6.1.1项细化为：

6.1.1符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7 天向监理人发出 开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期及监理人首批人员实际进场日期起算，以时间在后者为准 。

监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程 的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

新增第6.4款：

6.4监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1出现根据本监理合同的约定不应由监理人负贡的情况，且该情况已使监理人不能 继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

(1) 不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。

(2) 全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

(3) 因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第10 条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同 。

6.4.2 委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日 之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.3 监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人 可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28 日内未能根据本监理合同给予合理的答复，委 托人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全 部或部分履约保证金。

6.4.4 委托人拖延支付监理服务费用，并己超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同第6.4.1款(1)目或第6.4.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14 日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金 。

6.4.5 监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

7. 监理责任与保险

7.1 监理责任主体

第7.1.2项、7.1.3项细化为：

7.1 .2监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量日标保障机制。

本工程施行质量责任终身制。监理人应当书面明确相应的总监理工程 师和质量负责人。 监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责 任。

7.1.3监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序 和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人 。

7.1.4监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规 范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

监理人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观 性、准确性负责。

新增第7.3款：

7.3人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关 保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责 。

8. 合同变更

8.1 变更情形

第8.1.1项细化为：

合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在项目专用合同条款中约定。

(1) 监理范围发生变化 ；

(2) 除不可抗力外，非监理人的原 因引起的周期延误；

(3) 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

(4) 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

(5) 监理服务的形式与内容发生变化；

(6) 因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人 履行监理服务；

(7) 委托人提出高于监理合同约定的服务日标 ，监理人为完成此目标导致增加投入。

9.  合同价格与支付

9.1 合同价格

第9.1.1项细化为：

9.1.1合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任 期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。

监理服务费用包括以下组成部分：

监理人员服务费；

监理办公设施费；

监理交通设施费；

监理试验设施费；

监理生活设施费；

利润。

除利润外，以上各项费用应分别按施工期（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班 费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由监理 人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付 。

除本合同第8 条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同 的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

除项目专用合同条款另有约定外，因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人己履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。

第9.2款细化为：

9.2预付款

无

9.3中期支付

9.3.1 监理人应在各月末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚 ：

(1) 本月应向监理人支付的（结算的）监理服务费用 ；

(2) 本月应支付的监理服务变更费用；

(3) 本月应支付的预付款；

(4) 根据合同规定，本月应结算的其他款项；

(5) 本月应扣回的预付款；

(6) 根据合同规定 ，本月应扣除的其他款项。

9.3.2 委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后28日内进行核实并予以支付。除项目专用条款另有约定外，支付原则如下：

(1) 施工期间的监理人员服务费根据各级监理人员的人月单价及本月实际完成的监理服务时间计算井支付（各岗位监理人员的人月数以监理人记录并 经委托人签字确认的监理人员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的监理人员服务费总额不得超过监理人在监理 服务费报价清单中填报的施工期监理人员服务费合计金额，超过部分委托人将不再予以支付；

(2) 施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由监理人包干使用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能 满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将根据本合同第11.1.2项的规定从其报价总额中扣除违约赔偿金；

(3) 缺陷责任期内的监理人员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分四次等额支付给监理人；

(4) 监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支 付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

(5) 根据合同条款第8.2.2项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付 费用中一次性支付；

(6) 根据合同条款第11.1款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理 人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

(7) 根据通用合同条款第 11.2 款确定的委托人对监理人的赔偿金 ，应由委托人与监理 人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

9.3.3委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定 的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金 以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.3.4 委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合同条款的约定执行。

第9.4款细化为：

9.4费用结算

9.4.1在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14 日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时，应按合同条款第4.2.1项的约定向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7 日内向监理人返还履约保证金。

9.4.2在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结洁的监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人扣回的款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函 。

9.4.3委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成 审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

9.4.4委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第12条的约定执行。

9.4.5最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.5 项的约定执行。

新增第9.5、9.6款：

9.5暂列金额

本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。

9.6货币

除项目专用合同条款另有约定外，委托人采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事直，在项目专用合同条款中约定。

11.违约

第11.1款细化为：

11.1监理人违约

11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

(1) 监理文件不符合规范标准以及合同约定；

(2) 监理人转让或分包监理工作；

(3) 监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

(4) 监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；

(5) 监理人未按《公路工程施工监理规范》 的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；

(6) 监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员 或设备；

(7) 监理人无法履行或停止履行合同；

(8) 监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正：逾期仍不纠正的 ，委托人有权解除合 同并向监理人发出解除合同通知。发生第 l 1.1.1 (2)目或(4)目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

11.1.3监理人对委托人损失的赔偿责任 

监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除项目专用合同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例 

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第11.5款的约定办理 。

11.1.4监理人对委托人未授权的监理服务范 围不承担监理责任。

第11.2款细化为：

11.2 委托人违约

11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

(1) 委托人未按合同约定支付监理报酬；

(2) 委托人原因造成监理停止；

(3) 委托人无法履行或停止履行合同；

(4) 委托人无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；

(5) 委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以专用合同条款中约定的违约金。

11.2.3 委托人对监理人损失的赔偿责任 

委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，除项目专用合同条款另有约定外，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

新增第11.4、第l1.5款：

11.4赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意 向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。

11.5 赔偿的限额

除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第 11.1款和第 11.2 款支付赔偿的最高限额为：

(1) 监理人的累计赔偿限额为监理 服务费总额的 30%，当达到此限额时，委托人有权 单方面终止监理合同，没收监理人的履约保证金。

(2) 委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

12. 争议的解决

本条补充：

  采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对委托人和监理人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

项目专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：东台市交通运输局
1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为 东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理。

工程地点：东台市境内；
 

起迄桩号：    /     ；

施工合同标段划分：根据招标人要求进行监理服务工作；

监理合同标段划分：本项目划分为一个标段；

工程概况：东台市2024年市域骨干道路改造工程，包括X203新角线（K26+977~K29+249）、X208廉广线（K8+156~K11+494）、预防性（修复性）养护工程、全市临水路段整改项目，总投资约1200万元。按照建设方提供的工程设计图纸，负责东台市2024年市域骨干道路改造工程所有项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好交竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
1.6 文件的提供和照管

1 .6.2 委托人负责提供的文件包括：图纸，提供数量：2份，提供期限：合同签订后7天内 。

1.12 委托人要求

1.12.3委托人负责提供的文件包括：       ，提供数量：       ，其他要求：       。

3. 委托人管理
3.3 决定或答复

3.3.2 委托人应在收到监理人书面提出的事项后 3 天内作出书面答复。

4. 监理人义务

4.2 履约保证金

4.2.1 缺陷责任期保函金额：       。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2工程范围包括：东台市2024年市域骨干道路改造工程，包括X203新角线（K26+977~K29+249）、X208廉广线（K8+156~K11+494）、预防性（修复性）养护工程、全市临水路段整改项目，总投资约1200万元。按照建设方提供的工程设计图纸，负责东台市2024年市域骨干道路改造工程所有项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好交竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
5.1.3 阶段范围包括：本项目划分为一个标段。

5.1.4 工作范围包括：东台市2024年市域骨干道路改造工程，包括X203新角线（K26+977~K29+249）、X208廉广线（K8+156~K11+494）、预防性（修复性）养护工程、全市临水路段整改项目，总投资约1200万元。按照建设方提供的工程设计图纸，负责东台市2024年市域骨干道路改造工程所有项目的施工阶段、保修阶段等全过程监理，以及协调设计、施工等各有关单位之间工作，做好交竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务工作。
5.3 监理内容

□工程同时设置总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室：总监理工程师公室设立工地试验室，驻地监理工程师办公室不设立工地试验室，总监理工程师办公室工地试验室相应的检查项目和抽检频率：               。

□工程同时设置总监理工程师办公 室和驻地监理工程师办公室：总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室均设立工地试验室，总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室工地试验室相应的检查项目和抽检频率：               。

☑工程只设置总监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率： 根据相关规范要求   。

标准化建设要求：

（一）场地选址
 1、监理驻地房屋可租用沿线合适的单位或民用房屋，亦可新建；总监理工程师办公室宜设置在所管辖各施工标段的中间地段附近；监理组办公室根据需要设置在每个施工标段项目部附近，均需满足交通及生活便利、通信畅通、邮路便捷等条件。房屋必须坚固、安全、耐用，满足工作要求。

2、设置地点应不受洪水、泥石流和台风威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等危险地段。

3、避开取土、弃土场地及施工场地。

4、避开高压线路及高大树木，并与通信线路保持一定距离。

5、必须离集中爆破区500m以上。

（二）场地建设
1、监理驻地办公、生活、试验用房建筑面积和场地占地面积须满足办公和生活需要。

2、监理驻地办公区、生活区、试验室及车辆、机具停放区等功能设置科学合理，必须分区设置。区内场地及主要道路应作硬化处理、整平，无坑洼和凹凸不平，雨季不积水。

3、办公生活区宜采用封闭式管理，应有固定的出入口，有条件时应设置大门。出入口应设置专职保卫人员，制订专门的管理制度。

4、必须按照《建筑防雷设计规范》相关要求做好防雷、避雷设施。

5、监理驻地生活饮用水如条件允许，尽可能使用自来水；如自找饮水源，水源经专业机构化验鉴定符合饮用水标准方能使用。

6、监理驻地应有完善的排水设施，庭院适当绿化，环境优美整洁；在公共位置设置驻地平面示意图、指路牌以及宣传栏。

（三）办公用房、生活用房、试验室建设
1、办公用房

1）总监办应根据需要设置相应管理部门的办公场所，如设置总监室、工程部、测量队、合同部、综合部、档案室、会议室、监理试验室等，监理组至少设1间办公室。各办公室门口挂设名称牌，部门职责、岗位职责悬挂上墙；会议室悬挂公司简介、监理组织机构框图（人员头像用五寸照片）、安全监理组织机构框图等，整体布局要协调统一、美观大方。

2）办公用房可租用或自建，办公条件须满足以下要求：

①总监办综合办公面积不宜小于200m2，其中会议室面积不小于60m2，档案室面积不小于15m2；监理驻地办综合办公面积不小于40 m2，档案室面积不小于10m2。

②人均办公用房面积不小于5m2。

③办公室应配备下列设备：电话、传真机、复印机、电脑、数码照相机、数码摄像机、彩色激光打印机、越野车等。

3）在办公区醒目位置设置办公区平面示意图、指路牌、部门指示牌、组织机构图、责任表、宣传标语以及项目简介牌等，项目简介牌介绍项目的整体情况和总监办的监理范围。

4）办公区须配置必要的消防安全器具和消防安全标识（志）、设立宣传栏，建立安全、卫生管理制度，指定专人负责维护和保洁工作。

2、生活用房

1）生活用房设在总监理工程师办公室、监理组办公室附近。

2）生活用房一般应设宿舍、食堂、浴室、厕所等，具备条件的要设文体活动室或活动场地。

3）居住的宿舍面积要求每人不小于5m2。

4）生活用房可租用或自建，自建最低标准为活动板房，并禁止搭建在高压架空线下，且必须采用阻燃材料。

5）生活区须配置必要的消防安全器具和消防安全标识（志），建立安全、卫生管理制度，并指定专人负责维护和保洁工作。

3、试验室

1）试验室设在总监理工程师办公室附近，周围无高频、高压电源，无工业震源及其它污染源。

2）试验室各室面积不宜小于20m2。室内仪器、设备须满足施工生产的需要、布局合理，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，每台仪器设备应配备专用电源插座。

3）监理试验室应建立以下各项管理制度及操作规程,并悬挂上墙：

①试验室管理制度；

②部门职责及人员岗位职责；

③仪器设备管理制度；

④试验检测工作程序；

⑤试验检测报告的审核、签发制度；

⑥试验检测原始记录的填写、计算、复核、分析制度和资料档案保管制度；

⑦样品管理制度；

⑧事故分析报告程序；

⑨安全管理制度。

4）试验室仪器、设备安装完成，须经相关计量认证部门标定，并获得主管部门颁发的临时试验资质，经备案后方可使用。对不具备试验条件的试验项目，须委托有相应资质的第三方试验机构试验。

5）试验室内须配置必要的消防安全器具，建立安全、卫生管理制度，指定专人负责维护和保洁工作。

（四） 环境卫生
1、污水处理

1）生活、生产污水应做处理，符合排放标准后才能排入相邻水系。

2）污水处理设置多级沉淀池，通过沉淀过滤，达到排放标准；

3）厕所污水通过集中独立管道进入化粪池，封闭处理。

2、垃圾处理

1）在生活区和办公区各设置一个大型垃圾堆积池，将各种垃圾集中存放，严禁乱扔乱弃。

2）垃圾处理池采用红砖浆砌结构，定期通知当地环卫部门处置垃圾。

3、卫生防疫设施

1）办公区、生活区、食堂要满足卫生防疫要求，确保不发生卫生防疫事件。

2）生活用水、饮用水符合国家标准。

5.5 监理服务形式

监理服务机构设置：一级监理机构（总监办）。

总监理工程师办公室按 招标文件约定要求 组建，下设  /  个驻地监理工程师办公室。

5.6 监理服务目标

5.6.2  对第三方履约管理的服务目标： 按相关法律、法规开展监理服务 。

5.7  委托人对监理人的授权

5.7.1 委托人对监理人的授权：合同约定范围内的所有监理及相关工作。

6. 开始监理和完成监理
6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：发包人不提供任何设施与物品，所有为开展本合同监理任务所需的设施和物品，包括监理用房、现场试验室、交通等均需由监理人自行负责。监理人在开展项目监理服务时，对于现场监理的试验、检测工作，若发包人规定监理人自备的仪器设备不能满足试验、检测需要时，经发包人特别批准，可临时就近委托有相应资质的单位承担，但不得使用施工单位的设备与设施，且须在此情况发生后1个月内予以更新或补充。

双方在此约定：与本工程有关的一切的设备、设施与物品，均由监理人自备，相关费用包含在监理服务费报价中。

6.2  监理周期延误

由于非监理人责任造成监理服务期限延误的，延长监理服务期限的计算方法：由双方另行约定；增加监理服务费用的计算方法：由双方另行约定。

8. 合同变更
8.1 变更情形

8.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：由双方另行约定；监理服务费用的调整方法由双方另行约定：

（1）监理人员服务费增加的服务工作日数×监理人员日平均单价（即人月单价÷21.75)

（2）监理办公设施费、交通设施费（含燃料消耗等费用）、试验设施费及生活设施费将按照、因增加监理服务而导致实际增加的设施数量及监理单位在报价清单中填报的相应价格进行支付。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：     /     。

9. 合同价格与支付
9.1 合同价格

9.1.1本合同的价款确定方式：单价。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不调整。

9.3 中期支付

9.3.5最终结清付款涉及政府投资资金的，支付规定如下：监理内容的工程中标价（按施工单位中标价）乘以    %（中标监理费率）
监理单位应按照业主规定的监理服务费支付申请格式（申请单格式在合同正式签署后提供），并根据施工合同的工程进度，向业主提交监理服务费支付申请单，其费用额度的计算方法为：（施工合同同期计量支付款×监理基本服务费中标费率），但累计额度不得超过合同规定应支付的监理服务费总额。最终监理服务费结算金额=施工单位中标价×监理基本服务费中标费率。

9.5 暂列金额

本合同的暂列金额为监理服务费的     /     。

11. 违约

第 11.1 款细化为：

11.1 监理人违约

11.1.2 监理人发生违约情况时 ，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：

监理人应及时派驻相关监理人员到现场，监理人应使监理人员保持稳定，并保证现场服务期间驻地监理人员正常在岗（必须保证监理人员每月至少有21天在工地现场），监理人员到场后无特殊原因不得调换，即使发包人同意了监理人的调换人员的申请，委托人将按下列标准向监理人课以罚金，在当期监理服务费用支付款项中扣除。同时发包人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定上报江苏省交通行政主管部门。

更换监理人员的违约金标准：

总监理工程师：2万元/人•次

驻地监理工程师：1.5万元/人•次

专业监理工程师：1万元/人•次

其他监理人员：0.5万元/人•次

发包人将在每月底对总监理办公室人员出勤情况进行考勤，对考勤时间达不到以上要求的监理人员课以罚金，其中，总监理工程师500元/人•次，总监代表400元/人•次，专业监理工程师300元/人•次，其他监理人员200元/人•次，罚金在当期监理服务费用支付款项中予以扣除。

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：     /     。


12.  争议的解决
争议的最终解决方式：仲裁或诉讼
如采用仲裁，仲裁机构名称：  东台市  仲裁委员会 。 

如采用诉讼，诉讼机构名称：           法院。
一、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地        址：____________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：         (盖章)           
日    期： ______年________月________日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系      （投标人名称）   的法定代表人，现授权    （单位名称）       的   （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）     性别：         年龄：         
身份证号码：                        职务：            

投标人：                (盖章)                                

法定代表人：           （签字或盖章）                    

授权委托日期：_____      ____年___    ___月__    ____日

三、投  标  函

致：           （招标人名称）        
1、在考察了工程现场和研究了上述基础资料等相关资料后，我方愿按施工单位中标价的        %收取监理费，承担本工程建设监理的施工、保修等阶段全过程监理，协调各单位之间有关工作，做好竣工验收备案和办理工程结算审核，以及施工图会审、技术交底等各类技术服务。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按现行规范实施监理。质量符合国家现行规定标准，同时按照国家、省有关规定承担相应的监理责任

3、我方在提交投标文件的同时提交         元的投标担保金，如若中标，同意按招标文件要求缴纳履约担保金。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标书连同贵单位签发的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、如果我方在接到中标通知书后规定天数内未能或拒绝签订合同协议书，或将中标项目转让他人监理，贵单位有权没收保证金，另选中标单位。

6、若我方中标，我方承诺，中标项目总监和投标文件中明确的项目部等主要人员保证到场，不转包或允许他人挂靠，否则由此造成的一切经济损失均由我方承担，并随时接受招标人和相关职能部门的检查。若中标项目总监未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，我方将理解和同意你方没收全部或部分履约保证金，并主动放弃就该工程已完工程量向你方提出支付的权利；若你方认为需要终止合同，我方将无条件在24小时内，撤出项目部人员，同时不对撤离向你方提出任何补偿请求。

7、接受招标文件中各项条款。

投标人：                         （全称） 

法定代表人

或其授权的代理人：                （签字）
投标人地址：                              

电      话：                             

年     月    日 

四、投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码： 

法定代表人：

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加东台市2024年市域骨干道路改造工程建设监理投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行 信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”， 在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”； 本单位和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有 关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明， 并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标   文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书而通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿 接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参 加盐城市工程建设招标投标活动，否则视同投标或中标无效，盐 城市工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年 内，参与盐城市各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投 标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除 外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行 。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日  期：


